

### CENOVÁ NABÍDKA ze dne 20.05.2024

na manažerské řízení projektu s názvem:

**„Rybná nad Zdobnicí – prodloužení vodovodu“**

#### Identifikační údaje zadavatele:

obchodní firma/název zadavatele	obec Rybná nad Zdobnicí
sídlo	Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55
IČ, DIČ	00275328
osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Jaroslava Hotmarová, starostka obce
tel., email	494 594 168, <a href="mailto:obec@rybna.cz">obec@rybna.cz</a>
kontaktní osoba	
tel., email	

obchodní firma/název uchazeče	<b>Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.</b>
sídlo	nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČ, DIČ	27504514, CZ27504514
osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Iveta Matějková, rozená Nývltová, prokurista
tel., email	734 439 979, <a href="mailto:iveta.nyvtova@erv.cz">iveta.nyvtova@erv.cz</a>
kontaktní osoba	Ing. Eliška Hynková, junior projektový manažer
tel., email	724 955 579, <a href="mailto:eliska.hynkova@erv.cz">eliska.hynkova@erv.cz</a>

#### Předmět nabídky:

Předmětem této cenové nabídky je činnost dodavatele pro zadavatele v rámci projektu **„Rybná nad Zdobnicí – prodloužení vodovodu“** (dále také jako **„projekt“**) zahrnující následující činnosti:

1. Manažerské řízení – zpracování podkladů pro **Smlouvu o poskytnutí podpory (SoPP)**, předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:
  - komunikace se Státním fondem životního prostředí až do okamžiku zahájení realizace akce,
  - zadání údajů z výběrových řízení, definice objektů, finančně platebního kalendáře a dalších nutných údajů do informačního systému poskytovatele dotace (v případě podání dotace na SFŽP),
  - příprava, kompletace a odevzdání nezbytných dokladů požadovaných před zahájením financování ze strany SFŽP
  - vypořádání případných připomínek SFŽP

Platba bude uhrazena po vydání právního aktu poskytovatelem dotace. Předpoklad 07/2024.
2. Manažerské řízení projektu ve fázi realizace projektu – **výkon investičního dozoru** investora (ID), předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:
  - kontrola formálních náležitostí faktur
  - kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
  - kontrola rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady s ohledem na rozdělení v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- kompletace měsíčních faktur od dodavatele/dodavatelů investora, předání na poskytovateli dotace,
- podání pravidelných žádostí o platbu dle požadavků poskytovatele dotace,
- odesílání pravidelných zpráv o průběhu realizace projektu od doby zahájení realizace stavby do doby ukončení projektu (v případě, že bude podána žádost na SFŽP),
- projednání žádostí o případné změny projektu
- je kalkulováno na 12 měsíců (předpoklad zahájení 08/2024)

3. Manažerské řízení projektu - **Závěrečné vyhodnocení akce**, zahrnující zejména:

- a) kompletace a odevzdání všech dokladů požadovaných poskytovatelem dotace k vyhodnocení indikátorů, které naplňují účel projektu
  - doplnění údajů v informačním systému poskytovatele dotace
- b) kompletace a odevzdání všech dokladů požadovaných poskytovatelem dotace k vyhodnocení indikátorů, které naplňují cíl projektu
  - příprava závěrečné zprávy
  - doplnění údajů v informačním systému poskytovatele dotace

Termín provedení v závislosti na termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

Cena	
<b>1) Manažerské řízení – zpracování podkladů pro SoPP</b> (Smlouvy o poskytnutí podpory) (bez DPH) - bude fakturováno po odevzdání všech podkladů k SoPP (předpoklad 07/2024)	50.000,-- Kč
<b>2) Manažerské řízení ve fázi realizace projektu – výkon investičního dozoru</b> (bez DPH) – částka bude rozdělována a fakturována vždy 1x měsíčně k poslednímu dni v daném měsíci; předpoklad zahájení je 08/2024; cena je kalkulována na 12 měsíců	120.000,-- Kč (tj. měsíčně 10.000,-- Kč)
<b>3) Závěrečné vyhodnocení akce</b> (bez DPH) a) bude uhrazeno po odevzdání ZzoR (Závěrečná zpráva o realizaci) b) bude uhrazeno po odevzdání 1. ZoU (Zpráva o udržitelnosti)	a) 15.000 Kč,-- b) 14.000 Kč,--
<b>Cena celkem - bez DPH</b>	<b>199.000,-- Kč</b>
DPH 21%	41.790 ,-- Kč
<b>Cena celkem - včetně DPH</b>	<b>240.790 ,-- Kč</b>

Splatnost jednotlivých faktur je 14 dní.

V Jaroměři dne .....

Iveta  
Matějková

Digitálně podepsal  
Iveta Matějková  
Datum: 2024.06.20  
15:54:30 +02'00'

.....  
Iveta Matějková, rozená Nývltová, prokurista společnosti  
**Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**

**Akceptujeme výše uvedenou cenovou nabídku ze dne 20.05.2024 a objednáváme u Vás výše uvedené činnosti k akci s názvem „Rybná nad Zdobnicí – prodloužení vodovodu“.**

V Rybné nad Zdobnicí, dne .....

Jaroslava  
Hotmarová

Digitálně podepsal  
Jaroslava Hotmarová  
Datum: 2024.06.14  
10:31:56 +02'00'

.....  
**Jaroslava Hotmarová, starostka obce  
Obec Rybná nad Zdobnicí**



**PŘÍLOHA Č. 1**  
„Harmonogram dílčích plateb“  
k potvrzené objednávce ze dne 20. 5. 2024 – investiční dozor  
„Prodloužení vodovodu Rybná nad Zdobnicí“

Měsíc	Rok	ID (bez DPH)
8	2024	10.000,- Kč
9		10.000,- Kč
10		10.000,- Kč
11		10.000,- Kč
12		10.000,- Kč
1	2025	10.000,- Kč
2		10.000,- Kč
3		10.000,- Kč
4		10.000,- Kč
5		10.000,- Kč
6		10.000,- Kč
7		10.000,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>120.000,- Kč bez DPH</b>

Jaroslava  
Hotmarová

Digitálně podepsal  
Jaroslava Hotmarová  
Datum: 2024.07.17  
16:05:32 +02'00'

Obec Rybná nad Zdobnicí  
Jaroslava Hotmarová, starostka

Iveta  
Matějková

Digitálně podepsal  
Iveta Matějková  
Datum: 2024.07.16  
10:58:07 +02'00'

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.  
Iveta Matějková, prokura

